
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ: 44.493.575/0001-69 

Obra
Reforma e adaptação predial de salas esportivas

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Serviços preliminares - Etapa 1 (Salas esportivas) 9.930,27 1,84 %

 1.1  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 184,71 13,77 5,28 9,86 15,14 975,26 1.821,24 2.796,50 0,52 %

 1.2  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 631,61 84,48 610,29 694,77 506,88 3.661,74 4.168,62 0,77 %

 1.3  03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³ 2,81 66,94 73,62 0,01 73,63 206,87 0,03 206,90 0,04 %

 1.4  03.03.060 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 181,39 8,36 9,18 0,01 9,19 1.665,16 1,81 1.666,97 0,31 %

 1.5  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 4,7 25,94 28,52 0,01 28,53 134,04 0,05 134,09 0,02 %

 1.6  03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³ 13 66,94 73,62 0,01 73,63 957,06 0,13 957,19 0,18 %

 2 Infraestrutura - Etapa 1 (Salas esportivas) 1.965,98 0,36 %

 2.1 Escavação 38,16 0,01 %

 2.1.1  06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 0,54 41,83 46,00 0,01 46,01 24,84 0,00 24,84 0,00 %

 2.1.2  03.03.020 CPOS Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 0,91 2,51 2,76 0,00 2,76 2,51 0,00 2,51 0,00 %

 2.1.3  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,03 135,45 27,60 121,39 148,99 0,82 3,64 4,46 0,00 %

 2.1.4  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,37 15,61 17,16 0,01 17,17 6,34 0,01 6,35 0,00 %

 2.2 Fundação profunda 1.329,00 0,25 %

 2.2.1  12.01.061 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 12 100,69 71,07 39,68 110,75 852,84 476,16 1.329,00 0,25 %

 2.3 Forma 254,87 0,05 %

 2.3.1  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação m² 2,73 84,88 52,98 40,38 93,36 144,63 110,24 254,87 0,05 %

 2.4 Armadura 237,52 0,04 %

 2.4.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13 11,93 2,35 10,77 13,12 30,55 140,01 170,56 0,03 %

 2.4.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 4 15,22 2,35 14,39 16,74 9,40 57,56 66,96 0,01 %

 2.5 Concreto 106,43 0,02 %

 2.5.1  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,17 141,08 155,16 0,02 155,18 26,37 0,01 26,38 0,00 %

 2.5.2  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,17 428,11 110,43 360,49 470,92 18,77 61,28 80,05 0,01 %

 3 Superestrutura - Etapa 1 (Salas esportivas) 8.182,95 1,51 %

 3.1 Forma 4.599,62 0,85 %

 3.1.1  09.02.020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 25,22 165,80 57,06 125,32 182,38 1.439,05 3.160,57 4.599,62 0,85 %

 3.2 Armadura 1.745,88 0,32 %

 3.2.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 105 11,93 2,35 10,77 13,12 246,75 1.130,85 1.377,60 0,26 %

 3.2.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 22 15,22 2,35 14,39 16,74 51,70 316,58 368,28 0,07 %

 3.3 Concreto 1.837,45 0,34 %

 3.3.1  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,27 97,44 107,16 0,02 107,18 136,09 0,02 136,11 0,03 %

 3.3.2  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,27 428,11 110,43 360,49 470,92 140,24 457,82 598,06 0,11 %

 3.3.3  13.01.130 CPOS Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 7,65 131,11 29,64 114,58 144,22 226,74 876,54 1.103,28 0,20 %

 4 Alvenaria - Etapa 1 (Salas esportivas) 2.734,08 0,51 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CPOS - 11/2021 - São 

Paulo

 10,0% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 4.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 44,02 56,47 29,84 32,27 62,11 1.313,55 1.420,53 2.734,08 0,51 %

 5 Elementos metálicos e madeira/componentes especiais - Etapa 1 (Salas 

esportivas)

40.541,51 7,50 %

 5.1  23.02.040 CPOS Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 7 1.271,39 114,12 1.284,40 1.398,52 798,84 8.990,80 9.789,64 1,81 %

 5.2 Janelas 30.751,87 5,69 %

 5.2.1  24.01.030 CPOS Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 6,5 998,90 25,87 1.072,92 1.098,79 168,15 6.973,98 7.142,13 1,32 %

 5.2.2  24.01.180 CPOS Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", 

fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida

m² 25,81 571,66 25,33 603,49 628,82 653,76 15.576,08 16.229,84 3,00 %

 5.2.3  28.20.050 CPOS Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha CJ 2 1.442,51 63,45 1.523,31 1.586,76 126,90 3.046,62 3.173,52 0,59 %

 5.2.4  24.08.031 CPOS Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 7,2 531,11 20,35 563,87 584,22 146,52 4.059,86 4.206,38 0,78 %

 6 Elementos metálicos/componentes especiais - Etapa 1 (Salas esportivas) 51.517,85 9,54 %

 6.1 Estrutura de cobertura 4.108,81 0,76 %

 6.1.1  15.01.330 CPOS Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m² 200,43 18,64 5,18 15,32 20,50 1.038,22 3.070,59 4.108,81 0,76 %

 6.2 Telhamento 31.445,46 5,82 %

 6.2.1  16.12.020 CPOS Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, 

com espessura de 0,50 mm

m² 200,43 142,63 16,29 140,60 156,89 3.265,00 28.180,46 31.445,46 5,82 %

 6.3 Cumeeira 15.963,58 2,96 % 6.3.1  16.12.220 CPOS Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, 

com espessura de 0,50 mm

M 13,1 123,76 8,13 128,00 136,13 106,50 1.676,80 1.783,30 0,33 %

 6.3.2  16.33.052 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 80,6 138,61 59,97 92,50 152,47 4.833,58 7.455,50 12.289,08 2,27 %

 6.3.3  46.02.070 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 24 71,64 50,73 28,07 78,80 1.217,52 673,68 1.891,20 0,35 %

 7 Revestimento - Etapa 1 (Salas esportivas) 7.391,55 1,37 %

 7.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 88,04 5,93 4,29 2,23 6,52 377,69 196,33 574,02 0,11 %

 7.2  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 88,04 18,29 11,81 8,30 20,11 1.039,75 730,73 1.770,48 0,33 %

 7.3  18.11.042 CPOS Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 

assentado e rejuntado com argamassa industrializada

m² 43,22 94,52 20,76 83,21 103,97 897,24 3.596,34 4.493,58 0,83 %

 7.4  32.15.030 CPOS Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 

mm

m² 7,65 65,78 17,74 54,61 72,35 135,71 417,76 553,47 0,10 %

 8 Pisos internos - Etapa 1 (Salas esportivas) 16.072,21 2,98 %

 8.1  17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 0,85 732,58 391,28 414,55 805,83 332,58 352,37 684,95 0,13 %

 8.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,42 135,45 27,60 121,39 148,99 11,59 50,98 62,57 0,01 %

 8.3  18.06.350 CPOS Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista m² 181,39 63,06 58,38 10,98 69,36 10.589,54 1.991,67 12.581,21 2,33 %

 8.4  18.06.183 CPOS Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída 

para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

M 97,35 5,85 1,09 5,34 6,43 106,11 519,85 625,96 0,12 %

 8.5  19.01.062 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido

M 14,4 133,69 20,17 126,88 147,05 290,44 1.827,08 2.117,52 0,39 %

 9 Pintura - Etapa 1 (Salas esportivas) 23.337,41 4,32 %

 9.1 Paredes Internas 5.471,08 1,01 %

 9.1.1  33.10.010 CPOS Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 209,62 23,73 19,40 6,70 26,10 4.066,62 1.404,46 5.471,08 1,01 %

 9.2 Paredes externas 17.866,33 3,31 %

 9.2.1  33.10.010 CPOS Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 497,07 23,73 19,40 6,70 26,10 9.643,15 3.330,37 12.973,52 2,40 %

 9.2.2  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 78,92 38,85 27,11 15,62 42,73 2.139,52 1.232,73 3.372,25 0,62 %

 9.2.3  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 35,28 39,19 27,11 15,99 43,10 956,44 564,12 1.520,56 0,28 %

 10 Vidros - Etapa 1 (Salas esportivas) 4.337,33 0,80 %

 10.1  26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m² 12,51 139,70 27,73 125,94 153,67 346,90 1.575,51 1.922,41 0,36 %

 10.2  26.01.230 CPOS Vidro fantasia de 3/4 mm m² 1,32 148,95 27,73 136,11 163,84 36,60 179,66 216,26 0,04 %

 10.3  26.01.170 CPOS Vidro liso laminado incolor de 10 mm m² 4,7 425,28 27,73 440,07 467,80 130,33 2.068,33 2.198,66 0,41 %

 11 Instalações hidrossanitárias - Etapa 1 (Salas esportivas) 12.548,85 2,32 %

 11.1 Água fria 5.698,58 1,05 %

 11.1.1  48.02.400 CPOS Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1 953,85 64,54 984,69 1.049,23 64,54 984,69 1.049,23 0,19 %
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 11.1.2  48.05.010 CPOS Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1 92,03 13,83 87,40 101,23 13,83 87,40 101,23 0,02 %

 11.1.3  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 36 28,34 23,04 8,13 31,17 829,44 292,68 1.122,12 0,21 %

 11.1.4  30.08.040 CPOS Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 

reduzida

UN 2 1.354,21 64,54 1.425,09 1.489,63 129,08 2.850,18 2.979,26 0,55 %

 11.1.5  44.03.300 CPOS Torneira volante tipo alavanca UN 2 203,07 17,49 205,88 223,37 34,98 411,76 446,74 0,08 %

 11.2 Esgoto 5.313,29 0,98 %

 11.2.1  49.01.040 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 2 108,57 46,13 73,29 119,42 92,26 146,58 238,84 0,04 %

 11.2.2  46.02.050 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 12 42,58 27,68 19,15 46,83 332,16 229,80 561,96 0,10 %

 11.2.3  46.02.070 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 24,14 71,64 50,73 28,07 78,80 1.224,62 677,61 1.902,23 0,35 %

 11.2.4  30.08.060 CPOS Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 

6 litros

UN 2 906,97 55,33 942,33 997,66 110,66 1.884,66 1.995,32 0,37 %

 11.2.5  49.03.020 CPOS Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2 279,52 204,49 102,98 307,47 408,98 205,96 614,94 0,11 %

 11.3 Peças 1.536,98 0,28 %

 11.3.1  30.01.010 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´

M 7,2 194,07 12,22 201,25 213,47 87,98 1.449,00 1.536,98 0,28 %

 12 Elétrica - Etapa 1 (Salas esportivas) 12.030,28 2,23 %

 12.1  37.03.210 CPOS Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1 602,96 137,01 526,24 663,25 137,01 526,24 663,25 0,12 %

 12.2  37.13.630 CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1 124,79 27,68 109,58 137,26 27,68 109,58 137,26 0,03 %

 12.3  37.13.610 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN 6 41,34 13,83 31,64 45,47 82,98 189,84 272,82 0,05 %

 12.4  37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6 30,98 13,83 20,24 34,07 82,98 121,44 204,42 0,04 %

 12.5  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 80 18,06 4,13 15,73 19,86 330,40 1.258,40 1.588,80 0,29 %

 12.6  39.21.040 CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 180 6,38 0,91 6,10 7,01 163,80 1.098,00 1.261,80 0,23 %

 12.7  39.21.020 CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 180 3,33 0,91 2,75 3,66 163,80 495,00 658,80 0,12 %

 12.8  41.31.040 CPOS Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W

UN 17 331,04 18,43 345,71 364,14 313,31 5.877,07 6.190,38 1,15 %

 12.9  61.15.020 CPOS Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 30 22,77 13,83 11,21 25,04 414,90 336,30 751,20 0,14 %

 12.10  40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5 22,81 15,66 9,43 25,09 78,30 47,15 125,45 0,02 %

 12.11  40.05.040 CPOS Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 5 32,02 16,13 19,09 35,22 80,65 95,45 176,10 0,03 %

 13 Serviços complementares - Etapa 1 (Salas esportivas) 113.119,01 20,94 %

 13.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 105 56,47 29,84 32,27 62,11 3.133,20 3.388,35 6.521,55 1,21 %

 13.2  34.05.050 CPOS Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto 

com ponta inclinada e arame farpado

M 440 215,33 47,69 189,17 236,86 20.983,60 83.234,80 104.218,40 19,29 %

 13.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 184,71 11,71 12,87 0,01 12,88 2.377,21 1,85 2.379,06 0,44 %

 14 Serviços Preliminares - Etapa 2 (Praça) 30.251,05 5,60 %

 14.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,5 631,61 84,48 610,29 694,77 211,20 1.525,72 1.736,92 0,32 %

 14.2  02.02.120 CPOS Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNM

ES

3 616,45 76,03 602,06 678,09 228,09 1.806,18 2.034,27 0,38 %

 14.3  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 1749 13,77 5,28 9,86 15,14 9.234,72 17.245,14 26.479,86 4,90 %

 15 Pisos internos e passeio público (acesso especial acessibilidade) - Estapa 

2  (Praça)

142.690,17 26,41 %

 15.1  54.01.400 CPOS Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 

preparo do sub-leito

m² 112 19,82 0,40 21,40 21,80 44,80 2.396,80 2.441,60 0,45 %

 15.2  11.18.180 CPOS Colchão de areia m³ 42 155,90 0,17 171,32 171,49 7,14 7.195,44 7.202,58 1,33 %

 15.3  54.06.020 CPOS Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 113,9 51,24 11,08 45,28 56,36 1.262,01 5.157,39 6.419,40 1,19 %

 15.4  54.04.340 CPOS Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

m² 564 76,85 17,74 66,79 84,53 10.005,36 37.669,56 47.674,92 8,83 %

 15.5  54.04.340 CPOS Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

m² 834 76,85 17,74 66,79 84,53 14.795,16 55.702,86 70.498,02 13,05 %
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 15.6  34.01.020 CPOS Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 351 1,67 1,83 0,00 1,83 642,33 0,00 642,33 0,12 %

 15.7  34.01.010 CPOS Terra vegetal orgânica comum m³ 17,55 169,54 46,00 140,49 186,49 807,30 2.465,59 3.272,89 0,61 %

 15.8  34.02.100 CPOS Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 351 11,76 4,65 8,28 12,93 1.632,15 2.906,28 4.538,43 0,84 %

 16 Iluminação pública - Etapa 2 (Praça) 31.239,32 5,78 %

 16.1  36.03.050 CPOS Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão 

Concessionárias

UN 1 2.397,19 184,56 2.452,34 2.636,90 184,56 2.452,34 2.636,90 0,49 %

 16.2  42.05.320 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 

400 mm

UN 9 48,75 11,52 42,10 53,62 103,68 378,90 482,58 0,09 %

 16.3  38.15.020 CPOS Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 160 29,79 16,11 16,65 32,76 2.577,60 2.664,00 5.241,60 0,97 %

 16.4  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 90 18,06 4,13 15,73 19,86 371,70 1.415,70 1.787,40 0,33 %

 16.5  39.21.040 CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 480 6,38 0,91 6,10 7,01 436,80 2.928,00 3.364,80 0,62 %

 16.6  00000004 Próprio Luminária LED solar 150W para poste altura mínima 4m un 9 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 8.550,00 8.550,00 1,58 %

 16.7  00000005 Próprio Poste de aço galvanizado un 9 1.019,56 0,00 1.019,56 1.019,56 0,00 9.176,04 9.176,04 1,70 %

 17 Acessórios - Etapa 2 (Praça) 9.804,00 1,81 %

 17.1  35.04.150 CPOS Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 12 742,73 41,56 775,44 817,00 498,72 9.305,28 9.804,00 1,81 %

 18 Serviços finais - Etapa 2 (Praça) 22.527,12 4,17 %

 18.1  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 1749 11,71 12,87 0,01 12,88 22.509,63 17,49 22.527,12 4,17 %

Totais ->  149.822,96  390.397,98  540.220,94 100,00 %

CREA 5070403646

_____________________________

Francisco Granado

Engenheiro Civil

Total Geral 540.220,94

Florínea 11 de fevereiro de 2022

Total sem BDI 492.765,67

Total do BDI 47.455,27
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