
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ: 44.493.575/0001-69 

Obra
Reforma no estádio municipal "Marcelinão" - 

infraestrutura

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Serviços preliminares 14.300,45 12,93 %

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,5 631,62 92,16 665,78 757,94 230,40 1.664,45 1.894,85 1,71 %

 1.2  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 180 13,77 5,76 10,76 16,52 1.036,80 1.936,80 2.973,60 2,69 %

 1.3  07.02.040 CPOS Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 800 9,83 1,45 10,34 11,79 1.160,00 8.272,00 9.432,00 8,53 %

 2 Fundação 10.606,17 9,59 %

 2.1  12.01.061 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 20 100,70 77,52 43,32 120,84 1.550,40 866,40 2.416,80 2,18 %

 2.2  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação m² 25 84,90 57,81 44,07 101,88 1.445,25 1.101,75 2.547,00 2,30 %

 2.3  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 2 428,14 120,48 393,28 513,76 240,96 786,56 1.027,52 0,93 %

 2.4  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 150 11,93 2,56 11,75 14,31 384,00 1.762,50 2.146,50 1,94 %

 2.5  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 110 15,22 2,56 15,70 18,26 281,60 1.727,00 2.008,60 1,82 %

 2.6  32.16.010 CPOS Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 25 15,33 8,02 10,37 18,39 200,50 259,25 459,75 0,42 %

 3 Estrutura 22.095,64 19,97 %

 3.1  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m² 45 205,17 66,72 179,48 246,20 3.002,40 8.076,60 11.079,00 10,02 %

 3.2  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 4 428,14 120,48 393,28 513,76 481,92 1.573,12 2.055,04 1,86 %

 3.3  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 320 11,93 2,56 11,75 14,31 819,20 3.760,00 4.579,20 4,14 %

 3.4  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 240 15,22 2,56 15,70 18,26 614,40 3.768,00 4.382,40 3,96 %

 4 Alvenaria 21.548,85 19,48 %

 4.1  14.02.040 CPOS Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 95 189,03 116,85 109,98 226,83 11.100,75 10.448,10 21.548,85 19,48 %

 5 Cisterna 42.066,37 38,03 %

 5.1  17.05.100 CPOS Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 3,8 799,43 426,88 532,43 959,31 1.622,14 2.023,23 3.645,37 3,30 %

 5.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 90 15,22 2,56 15,70 18,26 230,40 1.413,00 1.643,40 1,49 %

 5.3  14.02.040 CPOS Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum - casa de bomba m² 7 189,03 116,85 109,98 226,83 817,95 769,86 1.587,81 1,44 %

 5.4  43.10.230 CPOS Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 

25 a 8 m³/h

UN 1 2.832,06 281,67 3.116,80 3.398,47 281,67 3.116,80 3.398,47 3,07 %

 5.5  48.02.300 CPOS Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 

proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

UN 2 8.100,89 80,46 9.640,60 9.721,06 160,92 19.281,20 19.442,12 17,58 %

 5.6  46.05.040 CPOS Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 

conexões

M 20 80,93 17,59 79,52 97,11 351,80 1.590,40 1.942,20 1,76 %

 5.7  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 50 36,97 25,16 19,20 44,36 1.258,00 960,00 2.218,00 2,01 %

 5.8  49.03.036 CPOS Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 2 533,07 50,34 589,34 639,68 100,68 1.178,68 1.279,36 1,16 %

 5.9  40.20.200 CPOS Chave de boia normalmente fechada ou aberta UN 1 65,20 20,11 58,13 78,24 20,11 58,13 78,24 0,07 %

 5.10  47.06.050 CPOS Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ UN 4 1.423,21 176,19 1.531,66 1.707,85 704,76 6.126,64 6.831,40 6,18 %

Totais ->  28.097,01  82.520,47  110.617,48 100,00 %

Francisco Granado

Engenheiro Civil

CREA 5070403646 Total Geral 110.617,48

Florínea, 16 de fevereiro de 2022

_______________________________________________________________

Total sem BDI 92.190,80

Total do BDI 18.426,68

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CPOS - 11/2021 - São 

Paulo

 20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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